

◎矢巾処理分区管渠更生その13工事 回答書

番号	質 問	回 答
1	換気設備日数をご教示ください。	具体的な日数は提示出来ませんが、各スパンでそれぞれの工種の設計数量を1日当たりの標準作業量、及び作業時間で除して得た数を積上げて作業日数としています。
2	反転・形成用水替え日数をご教示ください。	具体的な日数は提示出来ませんが、各スパンでそれぞれの工種の設計数量を1日当たりの標準作業量、及び作業時間で除して得た数を積上げて作業日数としています。
3	単6及び単13のそれぞれの交通誘導警備員の人数をご教示ください。	特記仕様書には153人と記載されていますが正しくは155人となります。内訳が単6が153人、単13が2人となります。
4	設計上の工期の始まりもしくは終わりは何月何日と設定しているかご教示ください。	告示文記載のとおり10月29日以降に資格審査を行い合格となった場合、10月31日に契約予定となりその翌日が工期の始まりとなります。なお、資格審査で疑義が生じた場合、契約日は遅れることとなります。